



ประกาศเทศบาลตำบลวังดิน

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง
เทศบาลตำบลวังดิน ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลวังดิน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่อ้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายฉาวร สามภุครี)

นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

2. บidding) / การป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ หน่วยงวนเจ้าขอโครงการ เทศบาลตำบลวังดิน / เทศบาลตำบลวังดิน

ตำบลลี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,016,200.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 1,015,135.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปฐม ปัญญา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 เกษม ดีนุ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 วีระชาติ หล้ามะณี กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายากภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน
 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหายากภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลวังดิน/อ.ลี้จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินขุด								
1.1	[3.2]งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	17,690.000	ลบ.ม.	42.85	758,016.50	1.3392	57.38	1,015,135.69	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					758,016.50				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	1,015,135.69	

ราคากลาง (..... หนึ่งในหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์))

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายากแฉ่งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การป้องกันและแก้ไขปัญหายากแฉ่งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลี
หน่วยงาน เทศบาลตำบลวังดิน/อ.ลี้จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

(ปฐม ปัญญา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เกษม ดีนุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วีระชาติ หล้ามะณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาก็แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการชุดสรรหน้าหล่งปุ๋๋ย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การป้องกันและแก้ไขปัญหาก็แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการชุดสรรหน้าหล่งปุ๋๋ย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดินชุด

1.1 [3.2]งานดินชุดด้วยเครื่องจักร

ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	=	18.780 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.000 กม.	=	19.260 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวมส่วนขยายตัว (19.260 X 1.250)	=	24.075 บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น = 18.78 + 24.07	=	42.85 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้อย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้อย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้

จังหวัดลำพูน

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	18.4946	1.1666	5.5000	25.1612	1.2516	1.0700	1.3392	1.3589	1.3786
10.00	15.3282	1.1666	5.5000	21.9948	1.2199	1.0700	1.3052	1.3272	1.3491
20.00	11.3879	1.1666	5.5000	18.0545	1.1805	1.0700	1.2631	1.2843	1.3056
30.00	10.0444	1.1666	5.5000	16.7110	1.1671	1.0700	1.2487	1.2704	1.2921
40.00	9.0961	1.1666	5.0000	15.2627	1.1526	1.0700	1.2332	1.2547	1.2762
50.00	8.5488	1.1666	5.0000	14.7154	1.1471	1.0700	1.2273	1.2489	1.2705
60.00	7.9158	1.1666	5.0000	14.0824	1.1408	1.0700	1.2206	1.2415	1.2624
70.00	7.4347	1.1666	4.5000	13.1013	1.1310	1.0700	1.2101	1.2310	1.2520

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่ฮ้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่ฮ้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้

จังหวัดลำพูน

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	7.0460	1.1666	4.5000	12.7126	1.1271	1.0700	1.2059	1.2269	1.2479
90.00	6.7262	1.1666	4.5000	12.3928	1.1239	1.0700	1.2025	1.2236	1.2447
100.00	6.4501	1.1666	4.5000	12.1167	1.1211	1.0700	1.1995	1.2203	1.2410
110.00	6.2184	1.1666	4.0000	11.3850	1.1138	1.0700	1.1917	1.2126	1.2334
120.00	6.0028	1.1666	4.0000	11.1694	1.1116	1.0700	1.1894	1.2099	1.2305
130.00	5.8291	1.1666	4.0000	10.9957	1.1099	1.0700	1.1875	1.2083	1.2290
140.00	5.6627	1.1666	4.0000	10.8293	1.1082	1.0700	1.1857	1.2062	1.2267
150.00	5.5109	1.1666	4.0000	10.6775	1.1067	1.0700	1.1841	1.2044	1.2247

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้

จังหวัดลำพูน

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	5.3920	1.1666	4.0000	10.5586	1.1055	1.0700	1.1828	1.2033	1.2238
170.00	5.2630	1.1666	4.0000	10.4296	1.1042	1.0700	1.1814	1.2017	1.2220
180.00	5.1635	1.1666	4.0000	10.3301	1.1033	1.0700	1.1805	1.2010	1.2215
190.00	5.0719	1.1666	3.5000	9.7385	1.0973	1.0700	1.1741	1.1947	1.2154
200.00	4.9768	1.1666	3.5000	9.6434	1.0964	1.0700	1.1731	1.1936	1.2141
210.00	4.8877	1.1666	3.5000	9.5543	1.0955	1.0700	1.1721	1.1925	1.2129
220.00	4.8144	1.1666	3.5000	9.4810	1.0948	1.0700	1.1714	1.1920	1.2125
230.00	4.7357	1.1666	3.5000	9.4023	1.0940	1.0700	1.1705	1.1910	1.2114

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้

จังหวัดลำพูน

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	4.6715	1.1666	3.5000	9.3381	1.0933	1.0700	1.1698	1.1904	1.2111
250.00	4.6006	1.1666	3.5000	9.2672	1.0926	1.0700	1.1690	1.1895	1.2100
260.00	4.5433	1.1666	3.5000	9.2099	1.0920	1.0700	1.1684	1.1888	1.2092
270.00	4.4897	1.1666	3.5000	9.1563	1.0915	1.0700	1.1679	1.1885	1.2091
280.00	4.4284	1.1666	3.5000	9.0950	1.0909	1.0700	1.1672	1.1877	1.2082
290.00	4.3798	1.1666	3.5000	9.0464	1.0904	1.0700	1.1667	1.1871	1.2075
300.00	4.3235	1.1666	3.5000	8.9901	1.0899	1.0700	1.1661	1.1864	1.2067
350.00	4.1233	1.1666	3.5000	8.7899	1.0878	1.0700	1.1639	1.1843	1.2048

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่ฮ้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่ฮ้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.9510	1.1666	3.5000	8.6176	1.0861	1.0700	1.1621	1.1824	1.2027
450.00	3.8064	1.1666	3.5000	8.4730	1.0847	1.0700	1.1606	1.1808	1.2011
500.00	3.6921	1.1666	3.5000	8.3587	1.0835	1.0700	1.1593	1.1795	1.1998
600.00	3.4977	1.1666	3.5000	8.1643	1.0816	1.0700	1.1573	1.1775	1.1977
700.00	3.3533	1.1666	3.5000	8.0199	1.0801	1.0700	1.1557	1.1757	1.1958
800.00	3.2266	1.1666	3.5000	7.8932	1.0789	1.0700	1.1544	1.1743	1.1942
900.00	3.1403	1.1666	3.5000	7.8069	1.0780	1.0700	1.1534	1.1735	1.1935
1000.00	3.0685	1.1666	3.5000	7.7351	1.0773	1.0700	1.1527	1.1729	1.1930

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥1000.00	3.0685	1.1666	3.5000	7.7351	1.0773	1.0700	1.1527	1.1729	1.1930

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายับแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่อ้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	758,016.50 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน	758,016.50 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	1,016,200.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3392

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน

ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.13	0.16	0.20	1.29	1.33
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.11	0.16	0.20	1.27	1.31
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.12	0.16	0.20	1.28	1.32
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.31	0.33	0.41	2.64	2.72
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.27	0.33	0.41	2.60	2.68
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.29	0.33	0.41	2.62	2.70
2	งานปลูกฝังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.90	2.97	3.71	20.87	21.61
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.47	2.97	3.71	20.44	21.18
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.69	2.97	3.71	20.66	21.40
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	43.50	12.96	16.20	56.46	59.70
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	42.42	12.96	16.20	55.38	58.62
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	42.96	12.96	16.20	55.92	59.16
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	63.49	25.71	32.14	89.20	95.63
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.93	25.71	32.14	87.64	94.07
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	62.71	25.71	32.14	88.42	94.85

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน

ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แนน	21.07	4.20	5.25	25.27	26.32
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แนน	20.78	4.20	5.25	24.98	26.03
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แนน	20.92	4.20	5.25	25.12	26.17
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน						
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.65	3.02	3.78	18.67	19.43
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.28	3.02	3.78	18.30	19.06
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.46	3.02	3.78	18.48	19.24
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร						
	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.11	2.67	3.34	18.78	19.45
	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.72	2.67	3.34	18.39	19.06
	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.92	2.67	3.34	18.59	19.26
6	ค่าตักดิน						
	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.42	1.70	2.13	9.12	9.55
	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.26	1.70	2.13	8.96	9.39
	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.34	1.70	2.13	9.04	9.47
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.16	3.34	4.18	33.50	34.34
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.39	3.34	4.18	32.73	33.57

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน

ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.78	3.34	4.18	33.12	33.96
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.92	5.18	6.48	42.10	43.40
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.02	5.18	6.48	41.20	42.50
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.47	5.18	6.48	41.65	42.95
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.38	4.08	4.08	29.46	29.46
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	24.61	4.08	4.08	28.69	28.69
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	24.99	4.08	4.08	29.07	29.07
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	51.95	21.60	21.60	73.55	73.55
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	50.78	21.60	21.60	72.38	72.38
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	51.36	21.60	21.60	72.96	72.96
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ						
	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	49.13	12.46	12.46	61.59	61.59
	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	47.74	12.46	12.46	60.20	60.20
	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	48.44	12.46	12.46	60.90	60.90
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน

ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.29	5.75	7.19	41.04	42.48
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.46	5.75	7.19	40.21	41.65
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.88	5.75	7.19	40.63	42.07
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	32.63	10.80	13.50	43.43	46.13
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.82	10.80	13.50	42.62	45.32
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	32.22	10.80	13.50	43.02	45.72
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.25	10.80	13.50	47.05	49.75
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.35	10.80	13.50	46.15	48.85
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.80	10.80	13.50	46.60	49.30
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.59	11.40	14.25	47.99	50.84
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.60	11.40	14.25	47.00	49.85
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.09	11.40	14.25	47.49	50.34
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	40.25	11.40	14.25	51.65	54.50
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	39.16	11.40	14.25	50.56	53.41
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	39.70	11.40	14.25	51.10	53.95

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการชุดสรรณ้ำหลงปุ๋อัย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการชุดสรรณ้ำหลงปุ๋อัย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง						
	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.66	0.08	0.08	0.74	0.74
	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.64	0.08	0.08	0.72	0.72
	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.65	0.08	0.08	0.73	0.73

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่ฮ้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำหลงปู่ฮ้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน

ส่วนขยายตัว และส่วนยุบตัวและสูญเสียเมื่อปิดทาบ

(Bank Volumn and Compacted Factor)

เลขที่หนังสือ : ตามหลักเกณฑ์

ลำดับที่	ชนิดวัสดุ	ส่วนขยายตัวจากสภาพธรรมชาติ	ส่วนยุบตัวและสูญเสียเมื่อปิดทาบ
2	ทรายบดอัดแน่น 70% Relative		
2.1	ทรายบดอัดแน่น 70% Relative	0.00	1.40
3	งานดินถมบดอัดแน่น (งานทั่วไป)		
3.1	ดินถม 85%	1.25	1.40
3.2	ดินถม 95%	1.25	1.60
4	งานดินถมบดอัดแน่น (งานเขื่อน)		
4.1	ดินถม 95%	1.25	1.50
4.2	ดินถม 98%	1.25	1.65
5	หินผุ		
5.1	หินผุ	1.60	0.00
6	หินแข็ง หรือคอนกรีตที่ทุบรื้อออก		
6.1	หินแข็ง หรือคอนกรีตที่ทุบรื้อออก	1.70	0.00
7	ลูกรัง		
7.1	ลูกรัง	1.25	1.60
8	หินคลุก		
8.1	หินคลุก	0.00	1.50
9	ทราย		
9.1	ทราย	1.15	0.00